

Comune di CERVASCA (Prov. Cuneo)

Via / Piazza Roma, n. 34

☎ 0171/684820 Fax 0171/684830

E-mail ut.lavori.pubblici@comune.cervasca.cn.it

Pec tecnico.cervasca@pec.it

LAVORI DI:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CERVASCA

Codice CUP B62B18000290004 - Codice C.I.G. N° 7422815CB4

PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi art. 36 – comma 2 – lettera b – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

VERBALE DI GARA D'APPALTO N° 3 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Quattordici** del mese di **Maggio**, in Cervasca, presso la Sede Comunale alle **ore 12,00**, è stato istituito il seggio di gara monocratico costituito dal Responsabile del Servizio LL.PP. – Istruttore Tecnico Direttivo OTTA geom. Guido assistito in qualità di testimoni dai dipendenti comunali RAFFAELE geom. Alessandro e VIALE geom. Tiziana. Il testimone VIALE geom. Tiziana svolge altresì la funzione di verbalizzante.

Premesso

- **Che** per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia di Cervasca" in data 26/04/2018 si è svolta la prima seduta di gara;
- **Che** in tale seduta di gara è stata individuata la soglia di anomalia nel ribasso del 21,507% con il metodo previsto dall'art. 97 – comma 2 – lettera a) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Che** l'offerta con il prezzo più basso e cioè quella della ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio, che ha offerto un ribasso del 26,000%, essendo > della soglia di anomalia, è stata dichiarata anormalmente bassa e da sottoporre a verifica di congruità;
- **Che** il seggio monocratico di gara ha dunque rinviato la formazione della graduatoria finale dell'appalto e l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto stesso all'esito della valutazione dell'offerta anormalmente bassa proposta dalla ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio;
- **Che** il RUP, con posta certificata in data 26/04/2018, ha richiesto alla ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio di presentare le giustificazioni per dimostrare la sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;
- **Che** la ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio con nota in data 11/05/2018, pervenuta in data 11/05/2018 prot. 3512, ha trasmesso i documenti giustificativi a dimostrazione della sostenibilità e della realizzabilità dell'offerta proposta;

Il Responsabile del Servizio LL.PP., assistito dai testimoni

Vista

La documentazione prodotta dalla ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio per giustificare la sostenibilità della propria offerta;

Dichiara

congrue le giustificazioni prodotte dalla ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio per sostenere il basso livello dei prezzi proposti;

Procede

alla formazione della graduatoria definitiva dell'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia di Cervasca" che è la seguente:

Ordine	Ditta offerente	Ribasso offerto
01	CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. - Caraglio	26,000%
02	LIBERA COSTRUZIONI s.r.l. - Cuneo	25,722%
03	NUOVA EDILIZIA di GIRELLO arch. Oscar - Cuneo	21,6825%
04	EDILTRE COSTRUZIONI s.r.l. - Fossano	21,330%
05	TOSELLI COSTRUZIONI s.n.c. - Peveragno	15,190%
06	EDIL B.M. s.a.s. - Boves	11,111%
07	MAURINO Antonio - Luserna San Giovanni	8,290%

a dichiarare aggiudicatario provvisorio dell'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia di Cervasca" la ditta CORNAGLIA FR.LLI s.r.l. con sede in Caraglio Frazione Paschera San Defendente 40/a, che ha offerto un ribasso del 26,000% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

a dichiarare chiusa la seduta del seggio di gara monocratico.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: OTTA geom. Guido

I TESTIMONI: RAFFAELE geom. Alessandro

VIALE geom. Tiziana



The block contains three handwritten signatures and an official circular stamp. The stamp is from the 'COMUNE DI CERVASCA' and includes the text 'Prov. di Cuneo'. The signatures are in black ink and appear to be those of the President and the two witnesses mentioned in the text.